

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Šarišské Michal'any**
Sídlo: **Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michal'any**
Štatutárny zástupca: **Ing. Vincent Leššo – starosta obce**
Kontaktná osoba: **Ing. Stanislav Škop**
Obecný úrad Šarišské Michal'any
IČO: **00 327 808**
DIČ: **2020732252**
IČ DPH: **neplatca DPH**
E-mail: **obec@sarisskemichalany.sk**
Webové sídlo: **www.sarisskemichalany.sk**
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Prešov**
IBAN: **SK76 0200 0000 0000 0222 6572**
SWIFT (BIC): **SUBASKBX**
Tel.: **+421 51 45 82 216**

(ďalej len: „objednávateľ“)

a

- 2. Zhotoviteľ:** **ERINI s.r.o.**
Sídlo: **08273 Krásna Lúka 39**
Zapísaný: **Obchodný register Okr. Súd Prešov**
 ○ **označenie registra:** **odd. sro**
 ○ **číslo zápisu:** **29635/P**
Zastúpený: **Ing. Terézia Kaperáková**
Oprávnený na rokovanie
 ○ **vo veciach technických:** **Peter Kaperák**
 ○ **vo veciach zmluvných :** **Ing. Terézia Kaperáková**
IČO: **47566205**
DIČ: **2023959520**
IČ DPH: **SK2023959520**
Bankové spojenie: **SLSP**
IBAN: **SK73 0900 0000 0050 5111 9362**
Tel.: **0905336484**
Fax:
E-mail: **kaperakovat@gmail.com**
Internetová stránka:

(ďalej len: „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú za nasledovných podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“):

čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**MODERNIZÁCIA ÚK v tribúne športového areálu v Šarišských Michal'anoch**“ a to v rozsahu výkazu výmer – príloha č.1 a projektovej dokumentácie – príloha č.2 (ďalej aj „predmet zmluvy“).
2. Miesto vykonania diela je Obec Šarišské Michal'any (ďalej len „miesto vykonania diela“).
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (tzn. „dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, v rozsahu výkazu výmer na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – v zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: „**MODERNIZÁCIA ÚK v tribúne športového areálu v Šarišských Michal'anoch**“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto dokumenty (tzn. výzva a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.

čl. III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

Etapa	Termín
Odovzdanie staveniska:	Najneskôr do 5 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva
Začatie prác:	V deň odovzdania staveniska
Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela:	Najneskôr v lehote do 31.10.2018

Dátum, kedy nadobudne účinnosť táto zmluva bude objednávateľovi oznámený najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy nadobudne táto zmluva účinnosť.

Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby postupu prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo ako príloha č.3.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené riadne v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviacpráce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve (za dodržania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), príp. novou zmluvou. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v tomto ustanovení má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy

a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok „vyššej moci“ znemožňujúcich riadne plnenie diela sa aplikujú ustanovenia čl. XIII. tejto zmluvy. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, v opačnom prípade nie sú dôvodom pre postup podľa prvej vety.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

čl. IV.

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH 15.170,76€, slovom Pätnásťtisícstosedemdesiat Eur a 76 centov

DPH 20% 3.034,15€, slovom Tritisíctridsaťštyri Eur a 15centov

Cena s DPH 18.204,91€, slovom Osemnásťtisícdeväťstoštyri Eur a 91 centov

2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte v členení podľa výkazu výmer podľa čl. II ods.1 tejto zmluvy. Rozpočet (ocenený výkaz výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.

čl. V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohy. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. V cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy (napr. náklady zhotoviteľa na zriadenie a prevádzku staveniska, náklady na všetky dodávky a materiály potrebné pre zhotovenie diela, náklady na dopravu a pod.)
2. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela (tzn. až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých väd a nedorobkov a protokolárnom prevzatí diela objednávateľom). Zhotoviteľ vystaví a doručí faktúru objednávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní celého diela (tzn. až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých väd a nedorobkov a protokolárnom prevzatí diela objednávateľom).

3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a príp. dodaných tovarov potvrdený povereným zástupcom objednávateľa. V prípade, ak poverený zástupca objednávateľa nepotvrdí súpis skutočne uskutočnených prác a dodaných tovarov v lehote do 5 pracovných dní od predloženia súpisu prác objednávateľovi a ani sa k nemu nijako nevyjadrí, platí, že tento súpis je schválený/potvrdený. Zhotoviteľ je povinný pred predložením faktúry predložiť objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach súpis vykonaných prác na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi súpis vykonaných prác v členení podľa položkového rozpočtu. V prípade, že objednávateľ zistí, že súpis vykonaných prác nezodpovedá skutočnosti, vráti tento súpis vykonaných prác v lehote 5 pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľovi k oprave. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú skutočnosti je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať až po ich odsúhlasení objednávateľom.
4. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v súlade so zmluvou. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený na príslušnej faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa, pokiaľ bola úhrada vykonaná v správnej výške a na účet uvedený vo faktúre.
5. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov objednávateľa a zo zdrojov MAS Sabinovsko.

čl. VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok (ak sa vyžadujú k riadnemu používaniu diela v zmysle platných právnych predpisov). Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov. Až do odstránenia všetkých prípadných zistených väd a nedorobkov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo. V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. Všetky tieto doklady a dokumenty musia byť dodané v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a musí byť doložený preklad do slovenského alebo českého jazyka).

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. Dňom riadneho odovzdania diela prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na diele.
6. Objednávateľ požaduje, aby:
 - a) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi pasporty, záručné listy, a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka),), pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada a to ako osvedčené kópie alebo originály.
 - b) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi, certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach a ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky, ak sú vyžadované podľa platných právnych predpisov (tzn. z použitých materiálov je potrebné doložiť platné certifikáty a výsledky preukazných a kontrolných skúšok.) v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka), pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada a to ako osvedčené kópie alebo originály.

V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní a nepredloží, ktorýkoľvek z vyššie uvedených dokladov alebo dokumentov, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: sto Eur) pre každý jednotlivý prípad. Zhotoviteľ s výškou zmluvnej pokuty súhlasí a nepovažuje ju za neprimerane vysokú. Popri nároku na zmluvnú pokutu má objednávateľ nárok aj na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu týmto vznikla a tiež má právo odstúpiť od tejto zmluvy.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastníosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na celý predmet zmluvy je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

- 6 -

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne (tzn. nedodá dielo riadne a včas), objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.
3. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

čl. X.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, alebo iná poverená osoba zhotoviteľa a poverený zástupca objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od výkazu výmer. Záznamy vedie stavbyvedúci, alebo iná oprávnená osoba zhotoviteľa a priebežne ich bude potvrdzovať poverený zástupca objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

- 7 -

čl. XI Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Obce Šarišské Michaľany.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy.

čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy,
 - f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy (napr. čl. XI ods. 2 tejto zmluvy a pod.).
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplnujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).

- 8 -

Za vis major sa považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých objektívne nie je možné zhotovovať dielo, resp. niektorú jeho časť bez toho, aby bola ohrozená kvalita diela.

2. Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú; musí však byť o ich výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť.
3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela.

čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť najskôr prvým dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom dátume.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Všetka komunikácia objednávateľa a zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.

V Šarišských Michal'anoch dňa 21.08.2018

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

ERINI, s.r.o.
082 73 KRÁSNA LÚKA 39
ČO: 47 566 206
IČ DPH: SK2023959520

Príloha č. 1 – kalkulácia ceny

Príloha č. 3 – Harmonogram


Stavba:	Modernizácia ÚJK v tribune športového areálu v Šarišských Michalovciach		
Projektant:	KS:		
Objednávateľ:	Obec Šarišské Michalovce	IČO a DIČ:	00327808 2020732252
Zhotoviteľ:	ERINI s.r.o. Krásná Lúka 39	IČO a DIČ:	47566205 2023959520
Zákazka:	Miesto:		
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	Ing. Kaperáková Terezia

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady v EUR			Celkové náklady			
Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			
HSV	Montáž	0,00	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	15 170,76
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	3 034,15
	Celkom	0,00	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	8 585,74	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	Cena celkom	18 204,91
	Dodávky	6 585,02	Horské oblasti	0,00		
	Celkom	15 170,76	Mimostavenisková doprava	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00		
	Materiál	0,00		0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		
ZRN		15 170,76				

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa

ERINI, s.r.o.
 082 73 KRÁSNA LÚKA 39
 IČO: 47 566 205
 IČ DPH: SK2023959520

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by a number indicating the page on which the name appears. The names are as follows:

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by a number indicating the page on which the name appears. The names are as follows:

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Modernizácia ústredného kúrenia	15 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,33
Celkom bez DPH	15 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,33
DPH 20% z	15 150,33					3 030,07
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						18 180,40

ERINI s.r.o.
 082 73 KRÁSNÁ LÚKA 99
 IČO: 47 566 205
 IČ DPH: SK2073955523

[illegible]

Stavba : Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch
 Objekt: Modernizácia ústredného kúrenia

Položka	Popis položky			Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV								
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONSTRUKCII								
713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1,84	67,000			123,28	0,00	0,00
2837710100	MIRELON izolácia 18/6"	m	0,19	4,000			0,76	0,00	0,00
2837710600	MIRELON izolácia 28/ 9"	m	0,37	35,000			12,95	0,00	0,00
2837710900	MIRELON izolácia 35/ 9"	m	0,45	28,000			12,60	0,00	0,00
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,013	176,790			2,250	0,00	0,00
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONSTRUKCII						151,84		0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE								
731241012	Montáž plynového závesného kotla iba na vykurovanie s odvodom spalín do komína výkonu do 24 kW	sub	75,06	1,000			75,06	0,00	0,00
484080010202	Protherm Plynový kondenzačný kotol závesný Panther Condens 25 KKO, kúrenie 5,9 - 24,5 kW / teplá voda 6,1 - 30,6 kW, turbo	KUS	1 060,92	1,000			1 060,92	0,00	0,00
731321112	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov	sub	295,61	1,000			295,61	0,11	0,11
286044080102	BUDERUS WHY 120/80	KUS	424,37	1,000			424,37	0,00	0,00
731361101	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m	sub	865,16	1,000			865,16	0,07	0,07

Rozpočet

Stavba : Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch
Objekt: Modernizácia ústredného kúrenia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE						
998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	2 706,080	%	0,032	87,280	0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				2 808,40		0,2
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						
732111406	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 65 m³/h (modul 250)	1,000	kus	45,28	45,28	0,00	0,00
4848880040	Rozdeľovače a zberače - Buderus HKV 5/25	1,000	ks	424,37	424,37	0,09	0,09
732331513	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I, objem 25 l	2,000	sub	38,36	76,72	0,01	0,02
732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	1,000	sub	8,95	8,95	0,00	0,00
426810160301	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 180 GRUNDFOS 1x230 V 50Hz 6H	1,000	KUS	127,31	127,31	0,00	0,00
998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	154,300	%	0,011	1,700	0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				684,33		0,1
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
733151303	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 15x1 mm	4,000	m	13,45	53,80	0,00	0,00

Stavba : Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch
 Objekt: Modernizácia ústredného kúrenia

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	USTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
733151305	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 22x1 mm	m	10,000		16,10	161,00	0,00	0,00
733151306	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 28x1 mm	m	13,000		19,17	249,21	0,00	0,01
733167021	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	156,000		11,52	1 797,12	0,00	0,04
733167022	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	66,000		12,80	844,80	0,00	0,02
733167023	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	64,000		16,61	1 063,04	0,00	0,03
733167024	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	28,000		23,36	654,08	0,00	0,02
733167763	Montáž prechodu Cu-plastohliník	ks	2,000		16,98	33,96	0,00	0,00
198551196412	Prechod Cu - plastohliník D 22x1 - 26*3	ks	2,000		12,73	25,46	0,00	0,00
198551196412	Prechod Cu - plastohliník D 25-32	ks	2,000		12,73	25,46	0,00	0,00
733191201	Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	m	341,000		0,45	153,45	0,00	0,00
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5 902,640		0,014	80,160	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba : Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch
 Objekt: Modernizácia ústredného kúrenia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				5 141,54		0,1
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	13,000	kus	2,06	26,78	0,00	0,00
551054060102	HERZ - 3000 priam pripoj. armatúra	13,000	KUS	127,31	1 655,03	0,00	0,00
551054120106	HERZ Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	14,000	KUS	13,06	182,84	0,00	0,00
319054125601	HERZ Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, hrdlo x hrdlo, kvs = 15,90	2,000	KUS	26,47	52,94	0,00	0,00
551054033803	HERZ Ventil do späťtočky RL-1-E DN 25, rohový, s maximálnym prietokom, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	2,000	KUS	33,28	66,56	0,00	0,00
734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	18,000	kus	2,76	49,68	0,00	0,00
734213240	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	6,000	kus	1,51	9,06	0,00	0,00
551210009100	Automatický odzdušňovací ventil 3/8 "	6,000	ks	2,50	15,00	0,00	0,00
734221523	Ventil regulačný závitový RD RVL 80 s armatúrou RD 15	8,000	kus	13,90	111,20	0,00	0,00
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	29,000	súb	1,12	32,48	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba : Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch
Objekt: Modernizácia ústredného kúrenia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY						
551054011401	HERZ Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5, s diaľkovým nastavením, pre montáž do krabice pod omietku, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C, kapilára 10000 mm	21,000	KUS	21,22	445,62	0,00	0,00
551054011402	HERZ Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5, s diaľkovým nastavením, pre montáž do krabice pod omietku, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C, kapilára 2000 mm	8,000	KUS	21,22	169,76	0,00	0,00
734231215	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G I	6,000	kus	9,40	56,40	0,00	0,00
734291112	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	12,000	kus	4,73	56,76	0,00	0,00
734296160	Montáž zmišľavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	3,000	kus	3,35	10,05	0,00	0,00
551210037500	Ventil zmišľavací trojcestný Buderus HSM D20	3,000	ks	127,31	381,93	0,00	0,00
551210040900	Servopohon ku zmišľavacím ventilom	3,000	ks	127,31	381,93	0,00	0,00
734296660	Montáž rýchlomontážnej sady D20	2,000	ks	84,88	169,76	0,00	0,00
426044100502	BUDERUS HSM-Eplus 20 rýchlomontážna skupina DN 20 s čerpadlom, farba: modrá	2,000	KUS	218,98	437,96	0,00	0,00
734411121	Teplomer technický rohový typ 160 prev. "B"	6,000	kus	18,03	108,18	0,00	0,00
734491111	Stavoznak U13-616/120° C DN 15	1,000	súb	157,64	157,64	0,01	0,01

Stavba : Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch
 Objekt: Modernizácia ústredného kúrenia

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY							
998734201	Presun hmotí pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	1 800,540		0,042	76,410	0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY					4 653,97		0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
735159130	Montáž vykurovacích telies panelových 1-radových do 2820 mm		4,000	kus	10,31	41,24	0,00	0,00
4845360500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x0700		2,000	KUS	27,29	54,58	0,01	0,02
4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA		3,000	kus	102,38	307,14	0,04	0,11
4845361000	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 10S 600x800 s bočným pripojením s jedným panelom		2,000	KUS	29,84	59,68	0,01	0,02
735159210	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1140 mm		6,000	kus	8,69	52,14	0,00	0,00
4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA		1,000	kus	74,57	74,57	0,03	0,03
4845374400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800		4,000	kus	61,49	245,96	0,02	0,08
4845374150	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0500 úzke		1,000	kus	46,43	46,43	0,02	0,02
735159210	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1140 mm		7,000	kus	8,69	60,83	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba : Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michal'anoch
Objekt: Modernizácia ústredného kúrenia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesa	1 996,840	%	0,018	35,940	0,00	0,00
4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	2,000	kus	88,48	176,96	0,03	0,06
4845374600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	2,000	kus	71,53	143,06	0,03	0,05
735159230	Montáž vykurovacích teles panelových 2-radových do 1980 mm	1,000	kus	10,71	10,71	0,00	0,00
4845380950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1800 AAA	1,000	kus	144,04	144,04	0,05	0,05
735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	3,000	kus	12,53	37,59	0,00	0,00
4845376050	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0600 úzke	3,000	kus	69,23	207,69	0,03	0,08
735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	4,000	kus	2,73	10,92	0,00	0,00
735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	4,000	kus	5,30	21,20	0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				1 730,68		0,5
	Práce PSV				15 170,76		1,0
Objekt:	Modernizácia ústredného kúrenia				15 170,76		1,0

Rozpočet

Stavba : Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch
Objekt: Modernizácia ústredného kúrenia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Cena	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
Celkom za stavbu:					15 170,76		1,0

Plán činností pre stavbu Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch

P.Č.	Kód	Popis	Mj	Anořstv	Nh	Dni	Začiatok	Koniec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	10-2018																																							
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm,vnúť,priemer do 38	m	67	0,13	2	29.10.2018	30.10.2018																																
2	733151305	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 22x1 mm	m	10	1,6	2	1.10.2018	3.10.2018																																
3	733151303	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 15x1 mm	m	4	0,4	1	2.10.2018	2.10.2018																																
4	733151306	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 28x1 mm	m	13	0,42	1	1.10.2018	1.10.2018																																
5	733167021	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	156	0,39	2	4.10.2018	5.10.2018																																
6	733167022	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	66	0,4	4	8.10.2018	11.10.2018																																
7	733167023	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	64	0,41	1	15.10.2018	15.10.2018																																
8	733167024	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	28	0,42	2	15.10.2018	16.10.2018																																
9	731241012	Montáž plynového závesného kotla iba na vykurovanie s odvodom spalín do komína výkonu do 24 kW	súb	1	3,01	1	124.10.2018	24.10.2018																																
10	731361101	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m	súb	1	3,79	1	126.10.2018	26.10.2018																																
11	733191201	Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	m	341	0,04	2	23.10.2018	24.10.2018																																
12	732111406	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 65 m³/h (modul 250)	kus	1	1,61	1	124.10.2018	24.10.2018																																
13	731321112	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov	súb	1	96	3	15.10.2018	17.10.2018																																
14	732331513	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I, objem 25 l	súb	2	0,24	1	23.10.2018	23.10.2018																																
15	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1	0,27	1	24.10.2018	24.10.2018																																
16	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	13	0,16	1	17.10.2018	17.10.2018																																
17	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	18	0,21	1	25.10.2018	25.10.2018																																
18	735159130	Montáž vykurovacích telies panelových 1-radových do 2820 mm	kus	4	1,03	1	29.10.2018	29.10.2018																																
19	735159210	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1140 mm	kus	6	0,88	1	26.10.2018	26.10.2018																																

Plán činností pre stavbu Modernizácia ÚK v tribune športového areálu v Šarišských Michaľanoch

P.Č.	Kód	Popis	Mj	/Inožstv	Nh	Dni)	Začiatok	Koniec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
20	735159230	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1980 mm	kus	1	1,07	1	26.10.2018	26.10.2018																															
21	734296660	Montáž rychlomontážnej sady D20	ks	2	72	5	8.10.2018	12.10.2018																															
22	735159210	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1140 mm	kus	7	16	4	23.10.2018	25.10.2018																															
23	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	kus	3	1,23	1	26.10.2018	26.10.2018																															

ERINI, s.r.o.

082 73 KRÁĽSNA LÚKA 39

IČO: 47 566 205

IČ DPH: SK2023959520