

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Šarišské Michaľany - Cyklistický chodník v obci Šarišské Michaľany	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Šarišské Michaľany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Šarišské Michaľany	00327808	
Projektant			
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		15. 7. 2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 44 373,12	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 15 731,81	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 856,04			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 1 338,06			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 64 299,03	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 64 299,03	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 64 299,03 12 859,81	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 77 158,84	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					