

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-0020  
Stavba: Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ: Obec Šarišské Michaľany

KS:  
Dátum: 1.7.2021

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 31 333 320  
IČ DPH: SO7120000206

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
MM

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>174 361,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znížená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	174 361,00	34 872,20

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>209 233,20</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-0020

**Stavba:** Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany

Miesto: Dátum: 01.07.2021

Objednávateľ: Obec Šarišské Michaľany

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

MM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

		<b>174 361,00</b>	<b>209 233,20</b>
<b>SO 01</b>	<b>Miestna komunikácia - ul. M.R.Štefánika</b>	105 064,79	126 077,75
SO 01.1	Miestna komunikácia	82 973,30	99 567,96
SO 01.2	Chodníky	14 860,94	17 833,13
SO 01.3	Spevnená plocha - neoprávnené náklady	7 230,55	8 676,66
<b>SO 02</b>	<b>Dažďová kanalizácia</b>	56 924,29	68 309,15
<b>SO 03</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	12 371,92	14 846,30