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Z M L U V A   O   D I E L O č. 3A-ZoD-0020619 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení  

neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 
I. Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:  Obec Šarišské Michaľany 
 Sídlo:                      Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku18, 082 22 Šarišské Michaľany                            

 Štatutárny zástupca:    Mgr. Jozef Mačo – starosta obce 
 Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Škop 
    Obecný úrad Šarišské Michaľany 
 IČO:                         00 327 808 
 DIČ:                          2020732252                           
 IČ DPH:  neplatca DPH  
 E-mail:  obec@sarisskemichalany.sk 
 Webové sídlo:  www.sarisskemichalany.sk 
 Bankové spojenie:  VÚB a.s., Prešov 
 IBAN:              SK76 0200 0000 0000 0222 6572 
 SWIFT (BIC):  SUBASKBX 
 Tel.:                            +421 51 45 82 216 

 (ďalej len: „objednávateľ“) 

 a 
 
2. Zhotoviteľ:   O.S.V.O. comp, a.s. 
 Sídlo:    Strojnícka 18,08001, Prešov 
 Zapísaný:    v OR, okr. Súdu Prešov, odd. SA, vložka č. 10129/P 
 Zastúpený:    Ing. Peter Bindas – predseda predstavenstva 
    Ján Lukáč – člen predstavenstva  
 Oprávnený na rokovanie 

o vo veciach technických: Ján Lukáč – výrobný riaditeľ 
o vo veciach zmluvných : Ing. Peter Bindas – výkonný riaditeľ 

 IČO:    36460141 
 DIČ:    2020011950 
 IČ DPH:   SK2020011950 
 Bankové spojenie:  Tatrabanka 
 IBAN:   SK07 1100 0000 0026 26728756 
 Tel.:     +421 51 7485120 
 Fax:    +421 51 7485123 
 E-mail:   as@osvocomp.sk 
 Internetová stránka:  www.osvocomp.skn tel.: 0902 911 848  

(ďalej len: „zhotoviteľ“) 

uzatvárajú za nasledovných podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“): 

 



2 
 

II. Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rozšírenie verejného 
osvetlenia v obci Šarišské Michaľany“ a to v rozsahu výkazu výmer  – príloha č.1, opis 
predmetu zákazky - príloha č. 2, výkresová dokumentácia – príloha č.3 (ďalej aj „predmet 
zmluvy“).  

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – v zákazke  na uskutočnenie  prác: 
„Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany“. Táto ponuka je  archivo-
vaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto dokumenty 
(tzn. výzva a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám  navzá-
jom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.      

2.3 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu prác podľa bodu 2.1.   
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Záro-

veň zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záruku na zhotovené dielo podľa bodu 9.1. 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
III. Východiskové podklady a údaje 

 
3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú: 

o Príloha č. 1 – výkaz výmer  
o Príloha č. 2 – opis predmetu zákazky 
o Príloha č. 3 – výkresová dokumentácia 

3.2 Východiskové údaje: 
a) Názov stavby: „Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany“ 
b) Miesto stavby:  Obec Šarišské Michaľany   
c) Stavebník:         Obec Šarišské Michaľany  
d) Splnomocnený zástupca stavebníka: Ing. Stanislav Škop   
e) Zhotoviteľ diela:  
f) Miesto zhotovenia diela: katastrálne územie Obce Šarišské Michaľany  

 
IV. Predmet plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. III tejto zmluvy 

na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo a podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi 
riadne, včas, bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite, ktorá 
je pre daný druh diela obvyklá.  

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 
dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

4.3 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so výkazom výmer, opisom predmetu zákazky,  
výkresovou dokumentáciou a v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade 
s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako 
i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi. 

4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú 
mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje 
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre kvalitné zhotovenie diela 
potrebné. 
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4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby vypracuje projektovú dokumentáciu a 
zabezpečí príslušné povolenia a vyjadrenia realizáciou dotknutých inštitúcii na vlastné 
náklady.  

V. Čas plnenia 
  
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite 

vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. 
5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v skoršom termíne ponúkanom 
zhotoviteľom. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

5.4 Zhotoviteľ bude  zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby postupu prác, 
ktorý vypracoval zhotoviteľ a ktorý je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo ako 
príloha č.4.  

5.5 V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré 
nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať 
objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so 
zhotoviteľom. Všetky prípadné naviacpráce musia byť pred ich vykonaním vopred 
odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve 
(za dodržania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), príp. novou zmluvou. V prípade 
porušenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v tomto ustanovení má objednávateľ právo 
odstúpiť od tejto zmluvy  zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela 
uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody, ktorá  mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty.  

 

VI. Cena 
 
6.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a 
predstavuje: 

     Cena bez DPH 43 763,38 ,-€, slovom  štyridsaťtritisícsedemstošesťdesiattri Eur, 38 centov 
  DPH 20%          8 752,68,-€, slovom  osemtisícsedemstopäťdesiatdva Eur, 68 centov 
     Cena s DPH     52 516,06,-€, slovom  päťdesiatdvatisícpäťstošestnásť Eur, 06 centov 

 
6.2 Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom roz-

počte v členení podľa výkazu výmer  podľa čl. II ods.1 tejto zmluvy. Rozpočet (ocenený 
výkaz výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).  

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela bude uhradená zo strany objednávateľa  
vo forme splátok, v ktorých sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie a financovanie diela. 
Prvá splátka bude uhradená do 15 dní po prevzatí odovzdaného diela na základe prebera-
cieho protokolu, druhá až posledná vždy ku 25 dňu v mesiaci. Výška mesačnej splátky je 
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1/36 z celkovej zmluvnej ceny vrátane DPH podľa priloženého splátkového kalendára, 
ktorý je prílohou  tejto zmluvy. 
Výška mesačnej splátky:      1 458,78€ s DPH 
Počet  mesačných  splátok :      36 splátok  

6.4  Zmluvné strany sa dohodli , že zhotoviteľ v prípade omeškania úhrady  ktorejkoľvek 
splátky ceny diela objednávateľom môže uplatňovať  voči objednávateľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy  za každý aj začatý deň omeškania. Objednávateľ 
sa zaväzuje  tento  úrok v prípade jeho uplatnenia  uhradiť. 

6.5 Ak sa objednávateľ omešká so splnením svojej povinnosti  zaplatiť ktorúkoľvek  zo splátok  
v  zmysle splátkového kalendára  tvoriaceho prílohu č.7  tejto zmluvy o viac ako 30 dní, 
alebo sa  dostane  do omeškania najmenej s 2 (dvomi) splátkami  v zmysle splátkového 
kalendára,  stráca výhodu ďalších splátok  v zmysle § 392 (odst.2) Obchodného zákonníka 
a Objednávateľ  je povinný uhradiť  celý záväzok  bezodkladne, najneskôr do 10 dní od dňa 
doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na úhradu celého záväzku.  

6.6 Počas splácania  ceny diela podľa splátkového kalendára môže Objednávateľ kedykoľvek 
zaplatiť jednorázovo časť diela alebo celý zostatok ceny diela. 

6.7 V celkovej cene diela sú zahrnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, 
podľa potreby zriadenie, prevádzka a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, náklady 
na  spotrebu el. energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletačná činnosť, 
skúšky a kontroly kvality prác a náklady spojené z financovaním diela.  

6.8 Položkový rozpočet je záväzný pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a je súčasťou 
tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za matematické chyby pri jednotlivých položkách 
rozpočtu. Zhotoviteľ je povinný riadne prekontrolovať správnosť celkovej ceny vzhľadom 
na položky rozpočtu. 

6.9 Cena uvedená v čl. VI. bod 6.1 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci 
nevyhnuté na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia 
objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. 
 

VII. Platobné podmienky 
 
7.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy.  
7.2 Objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu za zhotovené dielo formou mesačných 

splátok odo dňa prevzatia faktúry za zhotovené dielo podľa prílohy č.7 Splátkový 
kalendár. Uvedené platí pre každú faktúru samostatne, vystavenú na základe preberacieho 
protokolu o prevzatí dokončeného diela, alebo ukončeného stavebného objektu.   

7.3 Zhotoviteľ má povinnosť práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 
zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v 
súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných 
množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom 
objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami. 

7.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi 3 pracovné dni pred vystavením faktúry na vecnú 
kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane 
rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od 
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obdŕžania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude 
zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. 

7.5 Fakturované budú iba skutočne vykonané práce v súlade s ostatnými ustanoveniami 
zmluvy, na základe potvrdenia objednávateľa o prevzatí diela, alebo stavebného objektu v 
preberacom protokole. 

7.6 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. v znení noviel a 
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané 
v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa. Náležitosti faktúr: 
a) označenie „faktúra” a jej číslo, 
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia, 
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela, 
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie, 
f) fakturovaná suma, 
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach, 
i) ďalšie doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie,  
j) pečiatka a podpis. 

7.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, 
ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou 
faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. 
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti 
plynie znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry. 

7.9 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchýlne od dohodnutého 
rozsahu, nebudú uhradené. 

7.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení 
zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po predložení kontrolných 
skúšok pri odovzdávaní diela. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru 
doporučeným listom v troch vyhotoveniach. 

7.11 Dohodnutá cena môže byť upravená len v prípade: 
a) administratívnych opatrení štátu: zmeny DPH, 
b) požiadaviek objednávateľa na 

o opodstatnené práce uplatnené objednávateľom, zvyšujúce alebo zmenšujúce ich 
rozsah 

o zmeny rozsahu prác z iných dôvodov, odsúhlasených objednávateľom 
 
 

VIII. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela 
 

8.1 Odovzdanie a prevzatie diela po jeho zhotovení, sa uskutoční na preberacom konaní.  
8.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu prípadné chyby na zhotovenom 

diele, ktoré vyplynú z preberacieho konania a ktoré prípadne objednávateľ nezistil na 
preberacom konaní, aj po termíne splnenia všetkých záväzkov, ku ktorým sa podľa tejto 
zmluvy zhotoviteľ zaviazal. 
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IX. Zodpovednosť za vady diela 
 
9.1 Záručná doba zhotoveného diela je 24 mesiacov. Osobite záruka za svietidlá je v trvaní 

60 mesiacov na svietidlá a 60 mesiacov na elektronický predradník vystavená 
výrobcom svietidiel. 

9.2 Záručná doba diela začína plynúť dňom ich odovzdania a prevzatia na preberacom konaní. 
9.3 Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti 

zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez vád, ktoré 
by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, tj. 
že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti, preukázané zhotoviteľom 
objednávateľovi na preberacom konaní. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa skryté vady diela počas záručnej doby 
odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu. 

9.5 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a  osvedčenia materiálov a dodávok si 
zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ (všetko podľa ustanovení zákona č.254/1998 Z. 
z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon    č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a 
podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov).  

 
X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

 
10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod. 
10.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma podľa §374 

Obchodného zákonníka. 
10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, 

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od 
ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky 
odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto 
okolnosti trvajú. 

10.4 V prípade porušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku 
je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo 
k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada 
nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží 
zhotoviteľ. 

10.5 Všetka korešpondencia adresovaná jednej zo zmluvných strán na adresu uvedenú v tejto 
zmluve sa považuje za doručenú: 

a) dňom prevzatia písomnosti, 
b) dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, 
c) uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na príslušnej pošte. 
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XI. Zmluvné pokuty 
 
11.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny jeho 

odovzdávanej časti za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela v tejto zmluve 
dohodnutom termíne. 

11.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád 
a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň 
omeškania zmluvnú pokutu 10,-EUR. 

11.3 Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov 
uvedených v čl. VII. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú 
pokutu vo výške v zmysle splátkového kalendára podľa prílohy č.7. 

 

XII. Ostatné ustanovenia 
 

12.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, povahou 
a podmienkami realizovaného diela. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

12.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia, aby nedošlo počas stavby k poškodeniu alebo 
zničeniu pamiatkovo chránených prvkov stavby a ostatného majetku objednávateľa 
odovzdaného pri odovzdaní staveniska, resp. miesta kde sa bude dielo vykonávať. V 
prípade ak takáto škoda vznikne všetky náklady znáša zhotoviteľ. 

12.5 Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám, je povinný túto škodu 
odstrániť a uhradiť na vlastné náklady.  

12.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odpad ,ktorý vznikne pri realizácií diela uloží na  
riadenú skládku a prevoz nebezpečného materiálu v prípade ak by činnosťou zhotoviteľa 
vznikol vykoná na to oprávnenou organizáciou podľa §7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v kategórií č. 5 – Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v 
domácnostiach). 

 

XIII. Záverečné ustanovenia 
 
13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jej účinnosti. 
13.2 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu. 
13.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k zmluve. 
13.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 

zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 
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nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie 
príslušnému súdu v SR. 

13.5 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 
riadia  Obchodným zákonníkom a platným  právnym poriadkom SR.   

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
o Príloha č. 1 - Rozpočet - výkaz výmer  
o Príloha č. 7 - Splátkový kalendár 
o  Prílohač. 4 – Harmonogram prác 

13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú 
podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov. 

13.8 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo           
nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo           
nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú           
príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, 
ktoré sa svojim významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému 
ustanoveniu. 

13.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť tejto zmluvy nastane  nasledujúci deň po dni zverejnenia  na webovom sídle 
objednávateľa. 

13.10 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre 
 zhotoviteľa.  

 
V Šarišských Michaľanoch dňa  ......................  V Prešove dňa 07.06.2019 
 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

.............................................     ........................................... 
Mgr. Jozef Mačo      Ing. Peter Bindas 
starosta obce       predseda predstavenstva  
 
 
         
 

............................................ 
        Ján Lukáč  
        člen predstavenstva   
  

 
 



Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 9 Práce nadčas 14 GZS   

2 Montáž 10 Bez pevnej podl. 15 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 11 Kultúrna pamiatka 16 Sťažené podmienky   

4 Montáž 12 17 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 18 Iné VRN   

6 Montáž 19 VRN z rozpočtu

7 Nosný m.

8 40 191,78 13 DN (r. 9-12) 20 VRN (r. 14-19)

21 HZS 3 571,60 22 Kompl. činnosť 23 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13, 20-23 43 763,38

Dátum a podpis Pečiatka
25 DPH 20,00 % z 43 763,38 8 752,68

Objednávateľ
26 52 516,06

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie

Cena s DPH (r. 24-25)

Spracoval

ZRN (r. 1-7)

Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany   

   

   

   

KRYCÍ LIST

O.S.V.O. comp, a.s.

17.5.2019
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Stavba: Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Miesto: Dátum: 17.05.2019

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské 
Michaľany   43 763,38 8 752,68 52 516,06

01
    Rekonštrukcia osvetlenia komunikácie k firme IMUNA 
PHARM, a.s.   16 173,31 3 234,66 19 407,97

01         Nový RVO   1 677,28 335,46 2 012,74

02     Osvetlenie komunikácie pri kostole   9 876,24 1 975,25 11 851,49

03     Osvetlenie medzibloku - ul. Pod lesíkom   5 886,34 1 177,27 7 063,61

04     Osvetlenie chodníka - ul. Michalská   3 243,16 648,63 3 891,80

05     Doplnenie svietidla na Mlynskej ul.   657,95 131,59 789,55

06     Osvetlenie okolo Kaštieľa   5 619,16 1 123,83 6 742,99

07     Priechody pre chodcov   2 307,20 461,44 2 768,64

Celkom 43763,38 8752,68 52516,06

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany
Objekt:   Rekonštrukcia osvetlenia komunikácie k firme IMUNA PHARM, a.s.

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 17.05.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 830,776

1 Zemné práce   1 646,400

1 130901122
Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného 
kameňom vo vykopávkach   m3 6,000 167,400 1 004,400

2 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 12,000 29,600 355,200

3 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   t 12,000 23,900 286,800

2 Zakladanie   1 184,376
4 275313811 Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25   m3 8,000 55,370 442,960

5 5893230300 Betón C 20/25 cem. portl., do 22mm, spr. 60-100mm   m3 8,000 92,677 741,416

M Práce a dodávky M   10 745,252

21-M Elektromontáže   7 688,779

6 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 55,000 1,702 93,610

7 2861052300 Kopoflex 63   m 55,000 0,784 43,120

8 2861100100 UPRM 63   m 3,000 3,919 11,757

9 3450000861.1 Upevňovacia páska COT 37 (B 206)   m 5,000 1,872 9,360

10 3450000862 Spona pásky COT 36 (S 256)   ks 5,000 0,310 1,550

11 210040001
Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - 
JB bez konzol a výzbroje   ks 8,000 62,700 501,600

12 3162154004 Stožiar betónový - bez výstroja PBS 9/3   ELV PRODUKT   ks 8,000 218,660 1 749,280

13 210204042 Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.   ks 8,000 81,476 651,808

14 210040076 Čapica PVC na stožiar   ks 8,000 1,200 9,600

15 3162154043 Čapica PVC priemer 180MM na stĺp ELV   ks 8,000 1,950 15,600

16 210040363 Montáž vodiča zväzkového NFA2X 4x25 mm2   m 300,000 2,088 626,400

17 3450000750 Vodič zväzkový NFA2X 4X25 mm2   m 300,000 1,942 582,600

18 210040374-A Záves A - Kotevný záves priebežný - montáž   ks 2,000 14,500 29,000

19 3544199792 Kotevný hák SOT 29   ks 4,000 5,420 21,680

20 3544199792.1 Upevňovacia páska COT 37 (B 206)   ks 5,000 1,872 9,360

21 3544199792.2 Spona pásky COT 36 (S 256)   ks 4,000 0,310 1,240

22 3544199643.3 Kotevná svorka SO 158.1   ks 4,000 3,700 14,800

23 210040374 Záves C - Odbočenie z priebežnej siete - montáž   ks 1,000 17,700 17,700

24 3544199792 Kotevný hák SOT 29   ks 3,000 5,420 16,260

25 3544199792.1 Upevňovacia páska COT 37 (B 206)   m 5,000 1,872 9,360

26 3544199792.2 Spona pásky COT 36 (S 256)   ks 4,000 0,310 1,240

27 3544199643.1 Kotevná svorka SO 158.1   ks 3,000 3,700 11,100

28 3450001040 Svorka prúdová SL 11.118   ks 4,000 5,160 20,640

29 210040374-E Záves E - Nosný záves priebežný - montáž   ks 2,000 13,000 26,000

30 3544199792 Kotevný hák SOT 29   ks 2,000 5,420 10,840

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  

   Strana 3  z 17



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

31 3544199792.1 Upevňovacia páska COT 37 (B 206)   m 5,000 1,872 9,360

32 3544199792.2 Spona pásky COT 36 (S 256)   ks 4,000 0,310 1,240

33 3450000940 Svorka nosná SO 130 ks 2,000 10,800 21,600

34 210040372 Záves F - Polokotevný záves koncový - montáž   ks 1,000 14,250 14,250

35 3544199792 Kotevný hák SOT 29   ks 1,000 5,420 5,420

36 3450000861 Upevňovacia páska COT 37 (B 206)   m 2,500 1,872 4,680

37 3450000862 Spona pásky COT 36 (S 256)   ks 2,000 0,310 0,620

38 3544199643.1 Kotevná svorka SO 158.1   ks 1,000 3,800 3,800

39 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná 
do D 80 mm   m 5,000 1,702 8,510

40 2861106700 I-Trubka UPRM 63 TURBO L=3m   m 5,000 3,919 19,595

41 210040374-G Záves G - Polokotevný záves koncový - montáž   ks 2,000 13,600 27,200

42 3544199792 Kotevný hák SOT 29   ks 2,000 5,420 10,840

43 3544199792.1 Upevňovacia páska COT 37 (B 206)   m 5,000 1,872 9,360

44 3544199792.2 Spona pásky COT 36 (S 256)   ks 4,000 0,310 1,240

45 3544199643 Kotevná svorka SO 158.1   ks 2,000 3,700 7,400

46 3544199643 Izolačná koncovka PK 553   ks 8,000 0,770 6,160

47 3544199643.1 Dištančná spona SO 79.1   ks 2,000 7,350 14,700

48 210050721A Prúdový spoj svorkou do 50mm2   ks 16,000 4,474 71,584

49 3117021500C Svorka SLIW 52   ks 16,000 3,310 52,960

50 210100251 Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5   ks 16,000 1,071 17,136

51 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2   ks 2,000 5,142 10,284

52 2830165500
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  
SKR4 38/11   ks 2,000 3,231 6,462

53 210120131
Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 
100 A   ks 1,000 6,000 6,000

54 3570329300 Skriňa SPP, vr. istenia a upevnenia   ks 1,000 60,000 60,000

55 210120021 Poistkový komplet zapojenie   ks 8,000 2,230 17,840

56 3470350632D Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A   ks 8,000 8,239 65,912

57 210040201 Montáž výložníka na stĺp   ks 8,000 10,475 83,800

58 3090114000E Výložník V-BS 1000/60   ks 8,000 32,000 256,000

59 210202010 Svietidlo montáž   ks 8,000 10,867 86,936

60 34801486001 Svietidlo UniStreet BGP203 LED50   ks 8,000 221,400 1 771,200

61 210810005
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5   m 24,000 0,500 12,000

62 3410105000 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5   m 24,000 0,500 12,000

63 210901070
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený 
"Solidal" AYKY 1 kV 4x25   m 65,000 1,670 108,550

64 3410205800 Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25   m 65,000 1,950 126,750

65 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 55,000 0,907 49,885

66 PM Podružný materiál   % 3,000 74,000 222,000

27-M Demontáž   757,800

67 210202010

Demontáž stožiara vrátane výzbroje, výložníka, svietidla, 
búranie nadzemnej časti základu, spätná úprava terénu, 
odvoz a likvidácia   ks 6,000 126,300 757,800

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   2 298,673
68 113107141 Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu   m2 20,000 25,000 500,000

69 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 8,800 44,790 394,152

70 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4   m3 0,800 9,870 7,896

71 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 55,000 10,227 562,485
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

72 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm   m 55,000 0,400 22,000

73 2830002000 Fólia červená v m   m 55,000 0,150 8,250

74 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 55,000 2,150 118,250

75 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 27,500 2,000 55,000

76 979081111
Naloženie zeminy, odvoz vybúraných hmôt na skládku do 1 
km a jazda späť   m3 8,000 6,330 50,640

77 578111111 Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)   m2 20,000 29,000 580,000

OST Ostatné   920,000
78 HZS000111 Montážna plošina MP 16   hod 20,000 16,000 320,000

79 HZS000112 Doprava   kpl 1,000 150,000 150,000

80 HZS000115 Inžinierska činnosť   kpl 1,000 450,000 450,000

Celkom   14 496,028
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Stavba:   Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany
Objekt:   Rekonštrukcia osvetlenia komunikácie k firme IMUNA PHARM, a.s.

Časť: Nový RVO

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 17.05.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   1 333,681

21-M Elektromontáže   1 290,656

1 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 4,000 1,702 6,808

2 2861052300 Kopoflex 50   m 4,000 0,620 2,480

9 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2   ks 4,000 5,142 20,568

10 2830165500
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  
SKR4 38/11   ks 4,000 3,231 12,924

13 210191541
Montáž pilierového rozvádzača bez základu, zapojenie 
vodičov. PRIS   ks 1,000 35,000 35,000

14 3570317200 Rozvádzač RVO   ks 1,000 1 075,460 1 075,460

15 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2   m 2,000 1,280 2,560

16 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm   kg 2,000 1,412 2,824

17 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 2,000 1,280 2,560

18 1561523500

Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí 
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podla EN S195T D 
8.00mm   kg 1,240 1,412 1,751

19 210220301 Bleskozvodová svorka   ks 8,000 3,600 28,800

20 3540406800 HR-Svorka SJ 02   ks 4,000 1,333 5,332

21 3540406300 HR - Svorka SP 1   ks 1,000 0,620 0,620

22 3540406801 HR-Svorka SS   ks 2,000 0,600 1,200

23 3540406801A HR-Svorka SZ   ks 1,000 1,265 1,265

24 210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 
m   ks 2,000 15,148 30,296

25 3540501100 HR-Zemniaca tyc ZT 2m   ks 2,000 17,430 34,860

26 210901070
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený 
"Solidal" AYKY 1 kV 4x25   m 6,000 1,670 10,020

27 3410205800 Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25   m 6,000 1,950 11,700

28 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 4,000 0,907 3,628

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   43,026

29 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 0,250 44,790 11,198

30 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4   m3 0,200 9,870 1,974

31 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 2,000 10,227 20,454

32 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm   m 2,000 0,400 0,800

33 2830002000 Fólia červená v m   m 2,000 0,150 0,300

34 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 2,000 2,150 4,300

VÝKAZ VÝMER
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

35 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 2,000 2,000 4,000

OST Ostatné   343,600
37 HZS000112 Doprava   --- 1,000 100,000 100,000

42 HZS000113 Revízia   hod 4,000 27,400 109,600

43 HZS000114 Zabezpečenie pracoviska   hod 2,000 67,000 134,000

Celkom   1 677,281
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Stavba:   Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany
Objekt:   Osvetlenie komunikácie pri kostole

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 17.05.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 147,026

1 Zemné práce   274,400

1 130901122
Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného 
kameňom vo vykopávkach   m3 1,000 167,400 167,400

2 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 2,000 29,600 59,200

3 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   t 2,000 23,900 47,800

2 Zakladanie   872,626
4 275313811 Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25   m3 4,800 55,370 265,776

5 5893230300 Betón C 20/25 cem. portl., do 22mm, spr. 60-100mm   m3 4,800 92,677 444,850

6 5535097210.2 Rúra PVC   ks 6,000 27,000 162,000

M Práce a dodávky M   8 169,218

21-M Elektromontáže   5 891,769

7 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 135,000 1,702 229,770

8 2861052300 Kopoflex 63   m 135,000 0,784 105,840

9 210100251 Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5   ks 12,000 1,071 12,852

10 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2   ks 12,000 5,142 61,704

11 2830165500
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  
SKR4 38/11   ks 12,000 3,231 38,772

12 210101201 NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV  4x16 - 35   ks 2,000 39,900 79,800

13 3450553322
Spojka káblová 4x16-35 Al,Cu vrátane skrut.spojovačov 
zmraštiteľná 1-SVCZ-M   ks 2,000 38,700 77,400

14 210202010 Svietidlo montáž   ks 6,000 10,867 65,202

15 34801486001 Svietidlo LED parkove   ks 6,000 378,000 2 268,000

16 210204002 Osvetľovací stožiar sadový - oceľový   ks 6,000 36,400 218,400

17 3160114100A Stožiar STK 60/50/3   ks 6,000 208,000 1 248,000

18 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 6,000 14,800 88,800

19 3450662300 Svorkovnica SR 721 Al E14   ks 6,000 19,600 117,600

20 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2   m 125,000 1,280 160,000

21 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm   kg 125,000 1,412 176,500

22 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 12,000 1,280 15,360

23 1561523500

Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí 
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podla EN S195T D 
10.00mm   kg 7,440 1,412 10,505

24 210220245 Svorka FeZn   ks 18,000 3,600 64,800

25 3540406300 HR-Svorka SP 1   ks 6,000 0,620 3,720

26 35404063001 HR-Svorka SR03   ks 12,000 1,050 12,600
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

27 210220252 Svorka FeZn spojovacia   ks 13,000 2,423 31,499

28 3544221100
Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SR 02 (M6)   ks 13,000 0,900 11,700

29 210810005
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5   m 30,000 0,500 15,000

30 3410105000 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5   m 30,000 0,500 15,000

31 210901070
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený 
"Solidal" AYKY 1 kV 4x25   m 150,000 1,670 250,500

32 3410205800 Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25   m 150,000 1,950 292,500

33 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 135,000 0,907 122,445

34 PM Podružný materiál   % 3,000 32,500 97,500

27-M Demontáž   112,800

35 210202010
Demontáž stožiara vrátane výzbroje, svietidla, búranie 
nadzemnej časti základu, odvoz a likvidácia   ks 1,000 112,800 112,800

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   2 164,649
36 113107141 Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu   m2 3,000 25,000 75,000

37 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 5,100 44,790 228,429

38 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4   m3 0,300 9,870 2,961

39 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 125,000 10,227 1 278,375

40 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm   m 125,000 0,400 50,000

41 2830002000 Fólia červená v m   m 125,000 0,150 18,750

42 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 125,000 2,150 268,750

43 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 62,500 2,000 125,000

44 979081111
Naloženie zeminy, odvoz vybúraných hmôt na skládku do 1 
km a jazda späť   m3 4,800 6,330 30,384

45 578111111 Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)   m2 3,000 29,000 87,000

OST Ostatné   560,000
46 HZS000111 Montážna plošina MP 16   hod 10,000 16,000 160,000

47 HZS000112 Doprava   kpl 1,000 200,000 200,000

48 HZS000115 Inžinierska činnosť   kpl 1,000 200,000 200,000

Celkom   9 876,244
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Stavba:   Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany
Objekt:   Osvetlenie medzibloku - ul. Pod lesíkom

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 17.05.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   436,313

2 Zakladanie   436,313
1 275313811 Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25   m3 2,400 55,370 132,888

2 5893230300 Betón C 20/25 cem. portl., do 22mm, spr. 60-100mm   m3 2,400 92,677 222,425

3 5535097210.2 Rúra PVC   ks 3,000 27,000 81,000

M Práce a dodávky M   5 004,030

21-M Elektromontáže   3 079,713

4 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 96,000 1,702 163,392

5 2861052300 Kopoflex 63   m 96,000 0,784 75,264

6 210100251 Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5   ks 6,000 1,071 6,426

7 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2   ks 6,000 5,142 30,852

8 2830165500
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  
SKR4 38/11   ks 6,000 3,231 19,386

9 210202010 Svietidlo montáž   ks 3,000 10,867 32,601

10 34801486001 Svietidlo ILC NESO   ks 3,000 355,000 1 065,000

11 210204002 Osvetľovací stožiar sadový - oceľový   ks 3,000 36,400 109,200

12 3160114100A Stožiar STK 60/50/3   ks 3,000 208,000 624,000

13 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 3,000 14,800 44,400

14 3450662300 Svorkovnica SR 721 Al E14   ks 3,000 19,600 58,800

15 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2   m 90,000 1,280 115,200

16 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm   kg 90,000 1,412 127,080

17 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 6,000 1,280 7,680

18 1561523500

Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí 
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podla EN S195T D 
10.00mm   kg 3,720 1,412 5,253

19 210220245 Svorka FeZn   ks 9,000 3,600 32,400

20 3540406300 HR-Svorka SP 1   ks 3,000 0,620 1,860

21 35404063001 HR-Svorka SR03   ks 6,000 1,050 6,300

22 210220252 Svorka FeZn spojovacia   ks 9,000 2,423 21,807

23 3544221100
Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SR 02 (M6)   ks 9,000 0,900 8,100

24 210810005
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5   m 15,000 0,500 7,500

25 3410105000 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5   m 15,000 0,500 7,500

26 210901070
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený 
"Solidal" AYKY 1 kV 4x25   m 102,000 1,670 170,340

27 3410205800 Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25   m 102,000 1,950 198,900

28 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 96,000 0,907 87,072

VÝKAZ VÝMER
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

29 PM Podružný materiál   % 3,000 17,800 53,400

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   1 924,317
30 113107141 Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu   m2 10,000 25,000 250,000

31 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 2,550 44,790 114,215

32 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4   m3 0,150 9,870 1,481

33 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 90,000 10,227 920,430

34 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm   m 90,000 0,400 36,000

35 2830002000 Fólia červená v m   m 90,000 0,150 13,500

36 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 90,000 2,150 193,500

37 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 45,000 2,000 90,000

38 578111111 Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)   m2 10,000 29,000 290,000

39 979081111
Naloženie zeminy, odvoz vybúraných hmôt na skládku do 1 
km a jazda späť   m3 2,400 6,330 15,192

OST Ostatné   446,000
40 HZS000111 Montážna plošina MP 16   hod 6,000 16,000 96,000

41 HZS000112 Doprava   kpl 1,000 150,000 150,000

42 HZS000115 Inžinierska činnosť   kpl 1,000 200,000 200,000

Celkom   5 886,342
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Stavba:   Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany
Objekt:   Osvetlenie chodníka - ul. Michalská

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 17.05.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   290,875

2 Zakladanie   290,875
1 275313811 Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25   m3 1,600 55,370 88,592

2 5893230300 Betón C 20/25 cem. portl., do 22mm, spr. 60-100mm   m3 1,600 92,677 148,283

3 5535097210.2 Rúra PVC   ks 2,000 27,000 54,000

M Práce a dodávky M   2 588,290

21-M Elektromontáže   1 820,317

4 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená 
voľne, vnútorná   m 50,000 1,702 85,100

5 2861052300 Kopoflex 63   m 50,000 0,784 39,200

6 210100251 Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5   ks 4,000 1,071 4,284

7 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2   ks 4,000 5,142 20,568

8 2830165500
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  
SKR4 38/11   ks 4,000 3,231 12,924

9 210202010 Svietidlo montáž   ks 2,000 10,867 21,734

10 34801486001 Svietidlo ILC NESO   ks 2,000 355,000 710,000

11 210204002 Osvetľovací stožiar sadový - oceľový   ks 2,000 36,400 72,800

12 3160114100A Stožiar STK 60/50/3   ks 2,000 208,000 416,000

13 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 2,000 14,800 29,600

14 3450662300 Svorkovnica SR 721 Al E14   ks 2,000 19,600 39,200

15 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2   m 45,000 1,280 57,600

16 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm   kg 45,000 1,412 63,540

17 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 4,000 1,280 5,120

18 1561523500

Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí 
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podla EN S195T D 
10.00mm   kg 2,480 1,412 3,502

19 210220245 Svorka FeZn   ks 6,000 3,600 21,600

20 3540406300 HR-Svorka SP 1   ks 2,000 0,620 1,240

21 35404063001 HR-Svorka SR03   ks 4,000 1,050 4,200

22 210220252 Svorka FeZn spojovacia   ks 5,000 2,423 12,115

23 3544221100
Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SR 02 (M6)   ks 5,000 0,900 4,500

24 210810005
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5   m 10,000 0,500 5,000

25 3410105000 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5   m 10,000 0,500 5,000

26 210901069 Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 55,000 1,195 65,725

27 3410205600A Kábel AYKY-J 4x16   m 55,000 1,353 74,415

28 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 50,000 0,907 45,350

VÝKAZ VÝMER
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   767,973
29 113107141 Odstránenie spevnených plôch vrátane podkladu   m2 1,000 25,000 25,000

30 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 1,700 44,790 76,143

31 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4   m3 0,100 9,870 0,987

32 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 45,000 10,227 460,215

33 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm   m 45,000 0,400 18,000

34 2830002000 Fólia červená v m   m 45,000 0,150 6,750

35 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 45,000 2,150 96,750

36 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 22,500 2,000 45,000

37 578111111 Spätná úprava spevnených plôch (zámk. dlažba, asfalt, ABS)   m2 1,000 29,000 29,000

38 979081111
Naloženie zeminy, odvoz vybúraných hmôt na skládku do 1 
km a jazda späť   m3 1,600 6,330 10,128

OST Ostatné   364,000
39 HZS000111 Montážna plošina MP 16   hod 4,000 16,000 64,000

40 HZS000112 Doprava   kpl 1,000 100,000 100,000

41 HZS000115 Inžinierska činnosť   kpl 1,000 200,000 200,000

Celkom   3 243,165
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Stavba:   Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany
Objekt:   Doplnenie svietidla na Mlynskej ul.

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 17.05.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   393,955

21-M Elektromontáže   393,955
1 210040201 Montáž výložníka na stĺp   ks 1,000 10,475 10,475

2 3090114000E Výložník V-BS 1000/60   ks 1,000 32,000 32,000

3 210040364 Montáž vodiča zväzkového NFA2X 4x16 mm2   m 57,500 1,626 93,495

4 3450000750.1 Vodič zväzkový NFA2X 4X16 mm2   m 57,500 1,215 69,863

5 210040374-A Záves A - Kotevný záves priebežný - montáž   ks 1,000 14,500 14,500

6 3544199792 Kotevný hák SOT 29   ks 2,000 5,420 10,840

7 3544199792.1 Upevňovacia páska COT 37 (B 206)   ks 2,500 1,872 4,680

8 3544199792.2 Spona pásky COT 36 (S 256)   ks 2,000 0,310 0,620

9 3544199643.3 Kotevná svorka SO 158.1   ks 2,000 3,700 7,400

10 210040374-G Záves G - Polokotevný záves koncový - montáž   ks 2,000 13,600 27,200

11 3544199792 Kotevný hák SOT 29   ks 2,000 5,420 10,840

12 3544199792.1 Upevňovacia páska COT 37 (B 206)   m 5,000 1,872 9,360

13 3544199792.2 Spona pásky COT 36 (S 256)   ks 4,000 0,310 1,240

14 3544199643 Kotevná svorka SO 158.1   ks 2,000 3,700 7,400

15 3544199643 Izolačná koncovka PK 553   ks 8,000 0,770 6,160

16 3544199643.1 Dištančná spona SO 79.1   ks 2,000 7,350 14,700

17 210050721A Prúdový spoj svorkou do 50mm2   ks 6,000 4,474 26,844

18 3117021500C Svorka SLIW 52   ks 6,000 3,310 19,860

19 210100251 Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5   ks 2,000 1,071 2,142

20 210120021 Poistkový komplet zapojenie   ks 1,000 2,230 2,230

21 3470350632D Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A   ks 1,000 8,239 8,239

22 210202010 Svietidlo montáž   ks 1,000 10,867 10,867

23 210810005
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5   m 3,000 0,500 1,500

24 3410105000 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5   m 3,000 0,500 1,500

OST Ostatné   264,000
25 HZS000111 Montážna plošina MP 16   hod 4,000 16,000 64,000

26 HZS000112 Doprava   kpl 1,000 100,000 100,000

27 HZS000115 Inžinierska činnosť   kpl 1,000 100,000 100,000

Celkom   657,955

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  
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Stavba:   Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany
Objekt:   Osvetlenie okolo Kaštieľa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 17.05.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 130,550

1 Zemné práce   548,800

1 130901122
Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného 
kameňom vo vykopávkach   m3 2,000 167,400 334,800

2 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 4,000 29,600 118,400

3 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   t 4,000 23,900 95,600

2 Zakladanie   581,750
4 275313811 Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25   m3 3,200 55,370 177,184

5 5893230300 Betón C 20/25 cem. portl., do 22mm, spr. 60-100mm   m3 3,200 92,677 296,566

6 5535097210.2 Rúra PVC   ks 4,000 27,000 108,000

M Práce a dodávky M   4 010,612

21-M Elektromontáže   3 743,404
7 210100251 Ukončenie celoplastových káblov páskou do 3x2,5   ks 8,000 1,071 8,568

8 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2   ks 8,000 5,142 41,136

9 2830165500
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  
SKR4 38/11   ks 8,000 3,231 25,848

10 210101201 NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV  4x16 - 35   ks 8,000 39,900 319,200

11 3450553322
Spojka káblová 4x16-35 Al,Cu vrátane skrut.spojovačov 
zmraštiteľná 1-SVCZ-M   ks 8,000 38,700 309,600

12 210202010 Svietidlo montáž   ks 4,000 10,867 43,468

13 34801486001 Svietidlo Classic Street   ks 4,000 460,000 1 840,000

14 210204002 Osvetľovací stožiar sadový - oceľový   ks 4,000 36,400 145,600

15 3160114100A Stožiar STK 60/50/3   ks 4,000 208,000 832,000

16 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 4,000 14,800 59,200

17 3450662300 Svorkovnica SR 721 Al E14   ks 4,000 19,600 78,400

18 210810005
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5   m 20,000 0,500 10,000

19 3410105000 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5   m 20,000 0,500 10,000

20 210901069 Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 V 4x16   m 8,000 1,195 9,560

21 3410205600A Kábel AYKY-J 4x16   m 8,000 1,353 10,824

27-M Demontáž   180,000

22 210202010
Demontáž stožiara vrátane výzbroje, svietidla, búranie 
nadzemnej časti základu, odvoz a likvidácia   ks 4,000 45,000 180,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   87,208

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

23 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 1,600 44,790 71,664

24 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4   m3 0,400 9,870 3,948

25 979081111
Naloženie zeminy, odvoz vybúraných hmôt na skládku do 1 
km a jazda späť   m3 1,200 6,330 7,596

26 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 2,000 2,000 4,000

OST Ostatné   478,000
27 HZS000111 Montážna plošina MP 16   hod 8,000 16,000 128,000

28 HZS000112 Doprava   kpl 1,000 200,000 200,000

29 HZS000115 Inžinierska činnosť   kpl 1,000 150,000 150,000

Celkom   5 619,162
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Stavba:   Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany
Objekt:   Priechody pre chodcov

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval: O.S.V.O. comp, a.s.

Dátum: 17.05.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   2 111,202

21-M Elektromontáže   2 069,202
1 210202010 Svietidlo montáž   ks 6,000 10,867 65,202

7 3470413000 Svietidlo Philips Unistreet BGP204 LED149   ks 6,000 324,000 1 944,000

2 210810005
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 
CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5   m 60,000 0,500 30,000

3 3410105000 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5   m 60,000 0,500 30,000

27-M Demontáž   42,000
4 210202010 Demontáž svietidla   ks 6,000 7,000 42,000

OST Ostatné   196,000
5 HZS000111 Montážna plošina MP 16   hod 6,000 16,000 96,000

6 HZS000112 Doprava   kpl 1,000 100,000 100,000

Celkom   2 307,202

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  
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Príloha č.7

Predmet zákazky : Rozširenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany  

Objednávateľ : Zhotoviteľ :
Obec Šarišské Michaľany O.S.V.O. comp, a.s.

Celková suma s DPH : 52 516,06 € €
Celkový počet splátok : 36

Číslo splátky
Dátum 

splatnosti
Výška splátky 

s DPH
Splatená suma

1  na 15 deň 1 458,78 € 1 458,78 € 25,53 € /denne
2  na 25 deň 1 458,78 € 2 917,56 € 24,80 € /denne
3  na 25 deň 1 458,78 € 4 376,34 € 24,07 € /denne
4  na 25 deň 1 458,78 € 5 835,12 € 23,34 € /denne
5  na 25 deň 1 458,78 € 7 293,90 € 22,61 € /denne
6  na 25 deň 1 458,78 € 8 752,68 € 21,88 € /denne
7  na 25 deň 1 458,78 € 10 211,46 € 21,15 € /denne
8  na 25 deň 1 458,78 € 11 670,24 € 20,42 € /denne
9  na 25 deň 1 458,78 € 13 129,02 € 19,69 € /denne
10  na 25 deň 1 458,78 € 14 587,79 € 18,96 € /denne
11  na 25 deň 1 458,78 € 16 046,57 € 18,23 € /denne
12  na 25 deň 1 458,78 € 17 505,35 € 17,51 € /denne
13  na 25 deň 1 458,78 € 18 964,13 € 16,78 € /denne
14  na 25 deň 1 458,78 € 20 422,91 € 16,05 € /denne
15  na 25 deň 1 458,78 € 21 881,69 € 15,32 € /denne
16  na 25 deň 1 458,78 € 23 340,47 € 14,59 € /denne
17  na 25 deň 1 458,78 € 24 799,25 € 13,86 € /denne
18  na 25 deň 1 458,78 € 26 258,03 € 13,13 € /denne
19  na 25 deň 1 458,78 € 27 716,81 € 12,40 € /denne
20  na 25 deň 1 458,78 € 29 175,59 € 11,67 € /denne
21  na 25 deň 1 458,78 € 30 634,37 € 10,94 € /denne
22  na 25 deň 1 458,78 € 32 093,15 € 10,21 € /denne
23  na 25 deň 1 458,78 € 33 551,93 € 9,48 € /denne
24  na 25 deň 1 458,78 € 35 010,71 € 8,75 € /denne
25  na 25 deň 1 458,78 € 36 469,49 € 8,02 € /denne
26  na 25 deň 1 458,78 € 37 928,27 € 7,29 € /denne
27  na 25 deň 1 458,78 € 39 387,05 € 6,56 € /denne
28  na 25 deň 1 458,78 € 40 845,82 € 5,84 € /denne
29  na 25 deň 1 458,78 € 42 304,60 € 5,11 € /denne
30  na 25 deň 1 458,78 € 43 763,38 € 4,38 € /denne
31  na 25 deň 1 458,78 € 45 222,16 € 3,65 € /denne
32  na 25 deň 1 458,78 € 46 680,94 € 2,92 € /denne
33  na 25 deň 1 458,78 € 48 139,72 € 2,19 € /denne
34  na 25 deň 1 458,78 € 49 598,50 € 1,46 € /denne
35  na 25 deň 1 458,78 € 51 057,28 € 0,73 € /denne
36  na 25 deň 1 458,78 € 52 516,06 € 0,00 € /denne

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

............................................... ...................................................
Mgr. Jozef Mačo Ing. Peter Bindas - predsedsa predstavenstva
starosta obce

....................................................
Ján Lukáč - člen predstavenstva 

Zmluvná pokuta za 
každý deň omeškania 

Splatkový kalendár

1/1



poč. Mesiacov

poč. Týždňov

P.Č. Úkon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Nákup materiálu, Montážna 
predpríprava, Inžinierska 
činnosť 

2 Zemné výkopové práce

3 Montáž, demontáž zariadení

4
Zprevádzkovanie sústavy, 
revízie, odovzdanie stavby

.................................................... .................................................

Mgr. Jozef Mačo Ing. Peter Bindas

starosta obce predseda predstavenstva

........................................

Ján Lukáč

člen predstavenstva

2 3

Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany

Časový harmonogram
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